

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI COMPLESSIVI N. 3 POSTI NEL COMUNE DI SIENA, PIAZZA MONTAPERTI N. 6, VIA CONTE D'ARRAS N. 28 E VIA RENALDINI N. 5, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATA DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021, E DEL REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI GARA ADOTTATO DALLA SIENA CASA SPA (CUP H67H22000060001 - CIG 9077262990)- L. 80/2014 ANNUALITA' 2020**

IN DATA 23/03/2022 CON ATTO A.D. N. 3070 E' STATO AFFIDATO L'ACCORDO QUADRO DI CUI IN OGGETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO "DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO", CON SEDE IN ROCCAPIEMONTE (SA), IL QUALE HA OFFERTO IL RIBASSO DEL 23,555% PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO.

Operatori economici che hanno presentato offerta: 2